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Direccion General de Obras y Desarrollo Urbano
Direccion de Obras

Coordinacion de Avance Fisico y Financiero
J.U.D. de Concursos, Contratos y Estimaciones

ACTA DE LA SEGUNDA SESION PUBLICA REFERENTE A LA NOTIFICIACION DE FALLO DE LA LICITACION
PUBLICA NACIONAL NUMERO 30001133-007-24

Acta correspondiente a la sesion publica en la que se dan a conocer los resultados del dictamen técnico-
econdémico y se notifica el fallo de la Licitacién Publica Nacional numero 30001133-007-24, referente a la:
“REHABILITACION A,BANQUETAS, GUARNICIONES Y ESCALINTAS, EN VIALIDADES SECUNDARIAS,
DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA ALVARO OBREGON PERIMETRO B.”

En la Ciudad de México, siendo las 17:00 horas del dia 05 de marzo de 2024, se retnen en la sala de juntas de
la Direccion de Obras dependiente de la Direccion General de Obras y Desarrollo Urbano, ubicada en Av.
Canario y Calle 10 s/n, colonia Tolteca, Cédigo Postal 01150, Alcaldia Alvaro Obregén, Ciudad de México; los
servidores publicos y personas cuyos nombres, firmas y representaciones aparecen al final de la presente acta,
con objeto de proceder al acto de fallo, de acuerdo con lo previsto en el articulo 39 fraccién Il, de la Ley de Obras
Publicas de la Ciudad de México.

De conformidad con lo establecido en el articulo 44 del reglamento de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de
México, preside este acto la Arq. Edith Ortiz Pinto, en su caracter de titular de la Coordinacion de Avance
Fisico Financiero, adscrita a la Direccion de Obras de la Direccion General de Obras y Desarrollo Urbano, quien
le faculta para presidir todos los actos relativos a los procesos de contratacién de la obra publica y servicios
relacionados con la misma, mediante oficio numero CDMX/AAO/DGODU/0697/2024, de fecha 02 de febrero de

2024. é?

Se hace del conocimiento a todos los participantes en este acto, que se cuenta con la presencia del
representante del Organo Interno de Control en la Alcaldia Alvaro Obregén; el C. Juan Mendoza Montoya,
Auditor con fundamento en los articulos 2°, 3° y 28, fraccion XVI de la Ley Organica del Poder Ejecutivo y de la
Administracién Publica de la Ciudad de México; 1°, 2°, 3°, fraccién Il y 136 fraccion XXIV del Reglamento Interior
del Poder Ejecutivo y de la Administracién Publica de la Ciudad de México; 13 ultimo parrafo y 32 de la Ley de\
Obras Publicas de la Ciudad de México, cuya presencia tiene como finalidad verificar que la celebracion de este |
acto, se lleve conforme al marco normativo, por consiguiente no avala el contenido de la informacion, ni el analisis \
de las propuestas, asi como tampoco los términos del fallo que en su caso se emita.

Una vez verificada la asistencia de los invitados y concursantes participantes, se sefiala que en términos de 16 ‘\ ‘
que establece el articulo 33, 39 fraccion Il, 40 y 41 de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México; 47 y 48 J/
de su Reglamento; seccién 6 de la politicas administrativas, bases y lineamientos en materia de obra publica, asi ’
como lo sefalado en las clausula décimo cuarta de las bases; se llevé a cabo la evaluacion cualitativa de las
propuestas técnicas y econémicas aceptadas en la primera sesién publica del acto de presentacién y apertura del
sobre Unico, por lo que se emitié el dictamen técnico-econémico que sirvi6 de base para la formalizacion del
presente acto de fallo de adjudicacién, en el que se sefalaran las propuestas calificadas técnica y
econémicamente solventes y las que en su caso resultaron rechazadas durante el analisis cualitativo:
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Direccion General de Obras y Desarrolio Urbano
Direccion de Obras

Coordinacion de Avance Fisico y Financiero
J.U.D. de Concursos, Contratos y Estimaciones

ACTA DE LA SEGUNDA SESION PUBLICA REFERENTE A LA NOTIFICIACION DE FALLO DE LA LICITACION
PUBLICA NACIONAL NUMERO 30001133-007-24

De la revision de la propuesta de la empresa ARQUITECTURA INGENIERIA MECANICA GRIJALVA, S.A.DE C.V.,
resulté lo siguiente:

Una vez revisada, analizada y evaluada cualitativa y cuantitativamente se le comunica que su propuesta no retne
las condiciones legales, técnicas, financieras y administrativas fijadas en las bases, por las siguientes razones:

Se rechaza porque incumple en el documento E.3.1 referente al Analisis del b.1) Factor de Salario Real de
personal, técnico-administrativo y obrero, b.2) Factor de Salario Real de personal, profesional, administrativo,
técnico y del servicio, responsable de la direcciéon supervisién y administracion de los trabajos. Se observé que al
realizar el calculo considera 7 dias, deben ser 8 dias no laborados de acuerdo con la ley federal de trabajo,
afectando el calculo del factor de salario real, ademas, segun las politicas administrativas, bases y lineamientos
en materia de obra publica, lo cual cambiaria el Factor de Salario Real. Se desecha al no cumplir con las bases
en el Inciso E. Motivos por los cuales se podran desechar las propuestas en su analisis cualitativo. Propuesta
Econémica, en su numeral 22, que indica. Cuando no determine el factor de prestaciones y de salario real de
cada una de las categorias de la mano de obra y personal a utilizar dentro de su propuesta o aplique valores no
vigentes para su calculo.

o

De la revisién de la propuesta de la empresa ARCH EFFECT, S.A. DE C.V., resulté lo siguiente: z

Una vez revisada, analizada y evaluada cualitativamente se acepta su propuesta técnica y econémica ya que
relne las condiciones legales, técnicas, financieras y administrativas fijadas en las bases y garantiza
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Propuestas calificadas técnica y econdmicamente como solventes y lugar que ocupa en el concurso.

CONCURSANTE ~ IMPORTE SIN LV.A. LUGAR QUE OCUPA

ARCH EFFECT, S.A. DE C.V. $3,849,008.70 Primero \ /

Acto seguido, debido a lo anterior, se procede a comunicar a los invitados y concursantes participantes, el fallo: '/

Primero. — La Direccién General de Obras y Desarrollo Urbano, otorga el fallo a la empresa: ARCH EFFECT, S.A. DE &(
C.V., de nacionalidad mexicana; para la realizacién del contrato de obra publica a base de precios unitarios por

unidad de concepto de trabajo terminado, que tiene por objeto la Licitacion Publica Nacional 30001133-007-24,
referente al: “REHABILITACION A BANQUETAS, GUARNICIONES Y ESCALINTAS, EN VIALIDADES
SECUNDARIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA ALVARO OBREGON PERIMETRO B”, con un
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Direccion General de Obras y Desarrollo Urbano
Direccion de Obras

Coordinacion de Avance Fisico y Financiero
J.U.D. de Concursos, Contratos y Estimaciones

ACTA DE LA SEGUNDA SESION PUBLICA REFERENTE A LA NOTIFICIACION DE FALLO DE LA LICITACION
PUBLICA NACIONAL NUMERO 30001133-007-24

importe de $3,849,008.70 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHO PESOS
70/100 M.N.) mas la cantidad de $615,841.39 (SEISCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN
PESOS 39/100 M.N.) que corresponde al impuesto al valor agregado (I.V.A.), cantidades que sumadas resultan
en un importe total de $4,719,210.19 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS
DIEZ PESOS 19/100 M.N.), con fecha de inicio de los trabajos el dia 12 de marzo de 2024, y fecha programada
de terminacion el dia 09 de junio de 2024, con un periodo de ejecucion de 90 dias naturales, lo anterior con
fundamento en el articulo 41 fraccién | de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México.

Segundo. — Con fundamento en el articulo 47 de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México se le notifica
al concursante ganador que la formalizacién del contrato se realizara el dia 06 de marzo de 2024, a las 14:15
horas en las oficinas de la Direcciéon de Obras Adscrita a la Direccién General de Obras y Desarrollo Urbano de la
Alcaldia Alvaro Obregén, presentando para el efecto original y copia simple del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato.

Tercero. — La presente acta surte para el concursante ganador los efectos de notificaciéon en forma de la
adjudicacion del contrato y por ello de conformidad con los articulos 35 y 47 de la Ley de Obras Publicas de la
Ciudad de México, debera presentar dentro de los siguientes diez dias habiles a partir de la presente notificacion,
la garantia de cumplimiento del contrato, requisito indispensable para la formalizacion del mismo que, de
conformidad con lo establecido en las bases de la Licitacién Publica Nacional; se requiere que cumpla con los
requisitos de la garantia de vicios ocultos para ser presentada en un mismo documento, por un monto igual al
10% del monto total ejercido, y que invariablemente debera contemplar el impuesto al valor agregado (I.V.A.). fv

Cuarto. — El concursante debera presentar ante la Jefatura de Unidad Departamental de Concursos, Contratos y
Estimaciones, a la fecha de la firma del contrato la “constancia de no adeudos de las contribuciones” que le
apliqguen y que haya manifestado en su escrito de promocion en el documento T.17 de la propuesta técnica,
documento emitido por la administracion tributaria de la Ciudad de México que corresponda (Tesoreria del
Gobierno de la Ciudad De México). \

\
Quinto. — Si el concursante ganador no firmase el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo ‘
sefalado, se le hara efectiva la garantia de seriedad de la proposicion presentada, a titulo de pena convenciona!/

conforme con lo dispuesto en el Articulo 47 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México.

El concursante podra, si a su derecho conviene ejercer lo establecido en el Articulo 72 de la Ley de Obras v{\/
Publicas de la Ciudad de México.

Previa lectura del presente documento y al no haber otro asunto que tratar, se procede a la clausura de la sesion
publica del acto de fallo de la licitacion publica nacional numero 30001133-007-24 relativa a la:
“REHABILITACION A BANQUETAS, GUARNICIONES Y ESCALINTAS, EN VIALIDADES SECUNDARIAS,
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Direccion General de Obras y Desarrollo Urbano
Direccion de Obras

Coordinacion de Avance Fisico y Financiero
J.U.D. de Concursos, Contratos y Estimaciones

ACTA DE LA SEGUNDA SESION PUBLICA REFERENTE A LA NOTIFICIACION DE FALLO DE LA LICITACION
PUBLICA NACIONAL NUMERO 30001133-007-24

DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA ALVARO OBREGON PERIMETRO B”, siendo las 17:15 horas
del dia de su inicio; firmando de conformidad y como constancia en todas sus hojas al margen y al calce, las
personas que en ella intervinieron; a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes y para efectos de
notificacion, se hace entrega a todos los presentes de copia firmada de esta acta.

Servidores Publicos
Por la Alcaldia Alvaro Obregén

Coordinacién De Avance Fisico Financiero Organo Interno de Control
i h s /)
/ \ '/ /
/ / vy 4
\_odith OPmlo S
Arq Edlth Ortlz Pinto 4 C. Juan-Mendoza Montoya
St : Auditor
Direccion General Juridica Contraloria Ciudadana
No Asistio No Asistio

Coordinacion de Obras e
Infraestructura

Ing. Beatriz Sandoval Fuentes
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Direccion General de Obras y Desarrolio Urbano
Direccion de Obras

Coordinacion de Avance Fisico y Financiero
J.U.D. de Concursos, Contratos y Estimaciones

ACTA DE LA SEGUNDA SESION PUBLICA REFERENTE A LA NOTIFICACION DE FALLO DE LA LICITACION
PUBLICA NACIONAL NUMERO 30001133-007-24

P
Por los Concursantes 7

~ Concursante Representante
ARQUITECTURA  INGENIERIA o - |
MECANICA GRIJALVA, S.A. DE Ing Mg ‘-J.»@L\m /k)&/{eﬁfé {Jrcvrera
c.v.

ARCH EFFECT, S.A. DE C.V.

Bernanos Romasz Jest Epuaroo

Las firmas que anteceden forman parte del acta de fallo del procedimiento de licitacién publica nacional nimero
30001133-007-24 relativa a la: “REHABILITACION A BANQUETAS, GUARNICIONES Y ESCALINTAS, EN
VIALIDADES SECUNDARIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA ALVARO OBREGON
PERIMETRO B.”.
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