



Fecha de Elaboración: 13/08/2024

CUADRO COMPARATIVO (ESTUDIO DE MERCADO)

NO. DE REQUERIMIENTO:		08-015	P.P.	3511	NOMBRE PTDA Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.						
DIRECCIÓN GENERAL:		Director General De Obras Y Desarrollo Urbano									
OFICINA SOLICITANTE:		Jefe De Unidad Departamental De Control De Obras Con Presupuesto Participativo									
Part.	Concepto	Cant.	U/M	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ALPINO, S.A. DE C.V.		ABRAHAM LEONARDO VALENCIA SANABRIA		ANUAR LIMA MUNGUIA		PROMEDIO DE PRECIOS OFERTADOS	
				P. U.	Importe	P. U.	Importe	P. U.	Importe	P. U.	Importe
1	PROYECTO DENOMINADO "REMODELACIÓN DE AULAS DEL CENTRO INTERACTIVO TEPEACA" PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024 EN LA TEPEACA (AMPL) CLAVE 10-211, CONSISTENTE EN LA AMPLIACIÓN DEL SALÓN PRINCIPAL DE CANZA, FORRAR MUROS Y PLAFÓN DE LAMBRÍN DE TABLAROCA, QUELERA DE MAQUERA, REMODELACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA DE MUROS Y PLAFÓN HASTA DONDE ALCANZA EL PRESUPUESTO.										
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A SALÓN QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: a) COLOCACIÓN DE MUROS DE DUROCK Y PINTURA COLOCACIÓN DE DUROCK CON APLICACIÓN DE BASE COATL ACABADO FINO. COLOCACIÓN DE BOQUILLA DE DUROCK APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN MUROS DE DUROCK, EN COLOR BLANCO A DOS MANOS b) HERRERÍA DESMANTELAMIENTO DE MURO DIVISORIO REUBICACIÓN DE MURO DIVISORIO DESMANTELAMIENTO Y REUBICACIÓN DE PUERTA REFUERZO DE MONTEN CENTRAL DE CARGA COLOCACIÓN DE POSTE DE APOYO c) INSTALACIÓN ELÉCTRICA DESMANTELACIÓN DE SALIDAS DE CONTACTOS EXISTENTES REUBICACIÓN Y RECABLEADO NUEVO. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CONTACTOS CON PLACA Y DOS APAGADORES CON PLACA MODIFICACIÓN Y RECABLEADO DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PARA LA UBICACIÓN DE APAGADORES. SUMINISTRO DE LAMPARA TIPO PANEL DE 30 X 1.20 DE SOBREPONER. COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE 12 LÁMPARAS DESMANTELACIÓN DE LÁMPARAS EXISTENTES d) COLOCACIÓN DE ACABADO COLOCACIÓN DE PISOS DE MADERA INGENIERÍA, CON MADERA DE NOGAL DE 13 MM GRUESO ANCHO DE 18 CTS EN DIFERENTES LARGOS INCLUYE PEGAMENTO Y ZOCLO	1	SERVICIO	\$400,221.08	\$400,221.08	\$432,238.77	\$432,238.77	\$381,162.93	\$381,162.93	\$404,540.92	\$404,540.92



Fecha de Elaboración: 23/08/2024

CUADRO COMPARATIVO (ESTUDIO DE MERCADO)

NO. DE REQUERIMIENTO:		08-015	P.P.	3511	NOMBRE PTDA Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.						
DIRECCIÓN GENERAL:		Director General De Obras Y Desarrollo Urbano									
OFICINA SOLICITANTE:		Jefe De Unidad Departamental De Control De Obras Con Presupuesto Participativo									
Part.	Concepto	Cant.	U/M	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ALPINO, S.A. DE C.V.		ABRAHAM LEONARDO VALENCIA SANABRIA		ANUAR LIMA MUNGUÍA		PROMEDIO DE PRECIOS OFERTADOS	
				P. U.	Importe	P. U.	Importe	P. U.	Importe	P. U.	Importe

Total de la Oferta

Sub-Total	\$400,221.08
IVA 16%	\$64,035.37
TOTAL	\$464,256.45

\$432,238.77
\$69,158.20
\$501,396.97

\$381,162.93
\$60,986.07
\$442,149.00

\$404,540.92
\$64,726.55
\$469,267.46

* De conformidad con el numeral 4.8.1 fracción II, 4.8.2 y 4.8.3 de la Circular Uno Bis vigente. El presente sondeo de mercado no representa un compromiso de compra o contratación con algún proveedor, y su elaboración puede ser para la determinación de precios de referencia.

ELABORÓ

BERENICE CERÓN MARTÍNEZ
COTIZADOR

REVISÓ

MTRA. DIANA TORRES GARCIA
COORDINADORA DE ALMACÉN, ADQUISICIONES
Y ARRENDAMIENTOS

AUTORIZÓ

LIC. CARLOS ALBERTO ENGRANDES GONZALEZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES